1.pielikums
Iepirkuma komisijas sēdes protokolam Nr.4

AS “RĪGAS SILTUMS”
ATKLĀTA KONKURSA
“Siltumtīklu pārbūve Matīsa ielā 60, būvniecība Krāsotāju ielā un ēku Krāsotāju ielā 13, 13A, 13B, Rīgā, pieslēgšana siltumtīkliem”
identifikācijas Nr. RS2022/283/AK
nolikuma grozījumi Nr.2


1. [bookmark: _Hlk106004885]Veikt grozījumus un izteikt Nolikuma 4.2.pielikuma “Tehniskās specifikācijas, Tehniskās prasības darbu veikšanai” 5.1.punktā un nolikuma 4.6.pielikumā “Tehniskās specifikācijas, Darbu saraksts” darbu izpildes termiņu šādā redakcijā: “2022.gada decembra – 2023.gada maija mēnešos”.
1. Izteikt nolikuma 4.5.pielikumu “Tehniskās specifikācijas, Darba veikšanas laika grafiks” šādā redakcijā:

1

2

	[bookmark: _Toc280093246][bookmark: _Toc287527313]


	[bookmark: _Toc380653642][bookmark: _Toc380650368][bookmark: _Toc339451889][bookmark: _Toc338755980][bookmark: _Toc319482441][bookmark: _Toc317666942][bookmark: _Toc317586922][bookmark: _Toc317149872][bookmark: _Toc316374194][bookmark: _Toc315683695][bookmark: _Toc314118788][bookmark: _Toc309212088][bookmark: _Toc298405870][bookmark: _Toc294772154][bookmark: _Toc294182509][bookmark: _Toc294166611][bookmark: _Toc290447278][bookmark: _Toc287595026][bookmark: _Toc62716676]4.5.pielikums. Tehniskās specifikācijas,
 Darba veikšanas laika grafiks
       AS „RĪGAS SILTUMS”
Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012



APSTIPRINU:
AS „RĪGAS SILTUMS”
Siltumtīklu direktors 
_____________J.Mezītis
20__.g.__.____
Izpildītājs: ___ „________”   										Pasūtītājs: AS „RĪGAS SILTUMS” 
Vien.reģ.Nr. ___________  										Vien.reģ.Nr. ___________    
SAP kods_____________
Darba veikšanas laika grafiks
Objekts:_____________________________________________________________________	
Pasūtījuma identifikācijas Nr. RS --/---/AK






	Nr. p. k .
	Darba nosaukums
	Decembris, 2022.

	
	
	___kalendārās dienas
	 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1.
	Sagatavošanas darbi (ieskaitot atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Būvdarbi (celtniecības – montāžas darbi);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pozīcijas no 1. līdz 2. kopā

	_ _ kalendārās dienas  

	3.
	Labiekārtošanas darbi;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.

	Izpilddokumentācijas noformēšana, pārbaude un nodošana;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Citi.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 






	[bookmark: _Hlk118967741]Nr. p. k .
	Darba nosaukums
	Janvāris, 2023.

	
	
	___kalendārās dienas
	 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1.
	Sagatavošanas darbi (ieskaitot atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Būvdarbi (celtniecības – montāžas darbi);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pozīcijas no 1. līdz 2. kopā

	_ _ kalendārās dienas  

	3.
	Labiekārtošanas darbi;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.

	Izpilddokumentācijas noformēšana, pārbaude un nodošana;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Citi.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	Nr. p. k .
	Darba nosaukums
	Februāris, 2023.

	
	
	___kalendārās dienas
	 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	
	

	1.
	Sagatavošanas darbi (ieskaitot atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Būvdarbi (celtniecības – montāžas darbi);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pozīcijas no 1. līdz 2. kopā

	_ _ kalendārās dienas  

	3.
	Labiekārtošanas darbi;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.

	Izpilddokumentācijas noformēšana, pārbaude un nodošana;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Citi.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	Nr. p. k .
	Darba nosaukums
	Marts, 2023.

	
	
	___kalendārās dienas
	 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1.
	Sagatavošanas darbi (ieskaitot atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Būvdarbi (celtniecības – montāžas darbi);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pozīcijas no 1. līdz 2. kopā

	_ _ kalendārās dienas  

	3.
	Labiekārtošanas darbi;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.

	Izpilddokumentācijas noformēšana, pārbaude un nodošana;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Citi.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	Nr. p. k .
	Darba nosaukums
	Aprīlis, 2023.

	
	
	___kalendārās dienas
	 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	

	1.
	Sagatavošanas darbi (ieskaitot atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Būvdarbi (celtniecības – montāžas darbi);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pozīcijas no 1. līdz 2. kopā

	_ _ kalendārās dienas  

	3.
	Labiekārtošanas darbi;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.

	Izpilddokumentācijas noformēšana, pārbaude un nodošana;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Citi.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




	Nr. p. k .
	Darba nosaukums
	Maijs, 2023.

	
	
	___kalendārās dienas
	 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1.
	Sagatavošanas darbi (ieskaitot atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Būvdarbi (celtniecības – montāžas darbi);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pozīcijas no 1. līdz 2. kopā

	_ _ kalendārās dienas  

	3.
	Labiekārtošanas darbi;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.

	Izpilddokumentācijas noformēšana, pārbaude un nodošana;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Citi.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





	Nr. p. k .
	Darba nosaukums
	Jūnijs, 2023.

	
	
	___kalendārās dienas
	 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	

	1.
	Sagatavošanas darbi;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Būvdarbi (celtniecības – montāžas darbi);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pozīcijas no 1. līdz 2. kopā

	_ _ kalendārās dienas  

	3.
	Labiekārtošanas darbi;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.

	Izpilddokumentācijas noformēšana, pārbaude un nodošana;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Citi.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







	Nr. p. k .
	Darba nosaukums
	Jūlijs, 2023.

	
	
	___kalendārās dienas
	 

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1.
	Sagatavošanas darbi; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Būvdarbi (celtniecības – montāžas darbi);
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Pozīcijas no 1. līdz 2. kopā

	_ _ kalendārās dienas  

	3.
	Labiekārtošanas darbi;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.

	Izpilddokumentācijas noformēšana, pārbaude un nodošana;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Citi.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




*    Darba veikšanas laika grafikā (poz.1-4) pieļaujams detalizētāks darbu uzskaitījums;
**   Izpilddokumentācijas sagatavošanai, pārbaudei un nodošanai AS „RĪGAS SILTUMS” paredzēt (poz.4) ne mazāk kā 60 (sešdesmit)  kalendārās dienas;
*** Darbu veikšanas laika grafikā jānorāda pilnus kalendāros mēnešus.

Sastādīja: 	________________								Saskaņots:________________


