Iepirkuma izvērtēšanas komisijas 29.11.2022. sēdē sniegtais skaidrojums uz pieprasījumu par atklāto konkursu “Siltumtīklu pārbūve Matīsa ielā 60, būvniecība Krāsotāju ielā un ēku Krāsotāju ielā 13, 13A, 13B, Rīgā, pieslēgšana siltumtīkliem”, identifikācijas Nr. RS2022/283/AK


Skaidrojuma pieprasījums:

Lūdzam sniegt papildus tehnisko skaidrojumu par asfalta seguma demontāžas, pagaidu uzturēšanas un atjaunošanas tehnoloģiju 2022.gada decembra – 2023.gada februāra mēnešos, jo šie apstākli būtiski ietekmēs Finanšu piedāvājumu.

Atbilde:

Paskaidrojam, ka iepirkuma komisija, izvērtējusi visus apstākļus, nolēma veikt grozījumus nolikumā, pagarinot darbu izpildes termiņu un paredzot visus darbus veikt periodā no 2022.gada decembra līdz 2023.gada maijam ieskaitot.

