
Plānotie šķeldas apjomi 2023./2024. finanšu gadam 

un tehniskās specifikācijas 

 

SC “Daugavgrīva” plānotie šķeldas piegādes apjomi (šķeldas veids SM2*) 

Gads Piegādes periods Plānotais daudzums, ber.m3 Plānotais daudzums, MWh 

2023 

oktobris 4 000 3 000 

novembris 5 570 4 220 

decembris 7 000 5 250 

2024 

janvāris 7 100 5 325 

februāris 7 200 5 460 

marts 7 600 5 700 

aprīlis 5 500 4 125 

maijs 2 400 1 800 

jūnijs 1 600 1 200 

jūlijs 1 450 1 100 

augusts 1 200 900 

septembris 2 000 1 500 

 KOPĀ: 52 620 39 580 

 

SC “Vecmīlgrāvis” plānotie šķeldas piegādes apjomi (šķeldas veids SM1W*) 

Gads Piegādes periods Plānotais daudzums, ber.m3 Plānotais daudzums, MWh 

2023 

oktobris 10 700 8 090 

novembris 13 400 10 130 

decembris 19 650 14 890 

2024 

janvāris 11 320 14 950 

februāris 18 450 13 970 

marts 17 170 13 000 

aprīlis 12 660 9 590 

maijs 5 700 4 320 

jūnijs 4 030 3 050 

jūlijs 3 970 2 940 

augusts 3 970 3 010 

septembris 4 660 3 530 

 KOPĀ: 126 680 101 502 

 

  



SC “Ziepniekkalns” plānotie šķeldas piegādes apjomi (šķeldas veids SM1W*) 

Gads Piegādes periods Plānotais daudzums, ber.m3 Plānotais daudzums, MWh 

2023 

oktobris 18 400 14 200 

novembris 19 000 14 600 

decembris 19 500 15 000 

2024 

janvāris 18 100 13 900 

februāris 16 200 12 500 

marts 17 500 13 500 

aprīlis 17 900 13 800 

maijs 14 900 11 500 

jūnijs 11 200 8 600 

jūlijs 1 200 900 

augusts 10 800 8 300 

septembris 10 800 8 300 

 KOPĀ:  175 500 135 100 

 

SC “Zasulauks” plānotie šķeldas piegādes apjomi (šķeldas veids SM2*) 

Gads Piegādes periods Plānotais daudzums, ber.m³ Plānotais daudzums, MWh 

2023 

oktobris 16 740 11 550 

novembris 17 100 13 300 

decembris 18 000 14 000 

2024 

janvāris 18 000 14 000 

februāris 17 100 13 300 

marts 18 000 14 000 

aprīlis 16 650 12 950 

maijs 1 800 1 400 

jūnijs 12 960 9 720 

jūlijs 13 500 10 500 

augusts 13 500 10 500 

septembris 13 500 10 500 

 KOPĀ: 176 850 135 720 

SC “Imanta” plānotie šķeldas piegādes apjomi (šķeldas veids SM2*) 

Gads Piegādes periods Plānotais daudzums, ber.m3 Plānotais daudzums, MWh 

2023 

oktobris 24 300 21 000 

novembris 37 440 29 120 

decembris 41 400 32 200 

2024 

janvāris 41 400 32 200 

februāris 39 600 30 800 

marts 41 400 32 200 

aprīlis 31 500 24 500 

maijs 22 500 17 500 

jūnijs 13 500 10 500 

jūlijs 13 500 10 500 

augusts 1 800 1 400 

septembris 1 800 1 400 

 KOPĀ: 310 140 243 320 

 

  



KM Nautrēnu 24 plānotie šķeldas piegādes apjomi (šķeldas veids SM1W*) 

Gads Piegādes periods Plānotais daudzums, ber.m3 Plānotais daudzums, MWh 

2023 

oktobris 871 670 

novembris 1229 945 

decembris 1609 1238 

2024 

janvāris 1660 1277 

februāris 1466 1128 

marts 1406 1081 

aprīlis 996 766 

maijs 456 351 

jūnijs 334 257 

jūlijs 321 247 

augusts 321 247 

septembris 395 304 

 KOPĀ: 11 064 8 511 

 

KM Bauskas 207A plānotie šķeldas piegādes apjomi (šķeldas veids SM1W*) 

Gads Piegādes periods Plānotais daudzums, ber.m3 Plānotais daudzums, MWh 

2023 

oktobris 948 729 

novembris 1492 1148 

decembris 2095 1611 

2024 

janvāris 2190 1685 

februāris 1943 1495 

marts 1868 1437 

aprīlis 1221 939 

maijs 492 379 

jūnijs 286 220 

jūlijs 263 203 

augusts 282 217 

septembris 370 284 

 KOPĀ: 13 450 10 336 



* SM1W, SM2 biomasas veids un kods, zem kura ir ietvertas koksnes šķeldas produktu tehniskās specifikācijas. 

 


