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	„Ēku avārijas jumtu remonta darbu veikšana, Rīgā” RS2022/209/AK



	
	1.pielikums. Pieteikuma vēstule (veidlapa) 

AS „RĪGAS SILTUMS”

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012




PIETEIKUMA VĒSTULE

atklāta konkursam “Ēku avārijas jumtu remonta darbu veikšana, Rīgā”

identifikācijas Nr. RS2022/209/AK
Vieta, datums


Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti __/norādīt Pretendenta nosaukumu/__ vārdā, piedāvājam:

· Finanšu piedāvājums (kopā cenu tabulai, pozīcijām no 1 līdz 352) ___/norādīt skaitļos/__ EUR (bez PVN), (norādīt vārdos), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Cenu tabulu), kas ir pievienots šim dokumentam un ir daļa no mūsu piedāvājuma.
· Uzsākt jumtu avārijas remontu darbu veikšanu jebkurā no Rīgas teritorijā izvietotajām AS „RĪGAS SILTUMS” piederošajām ēkām un inženierbūvēm_______ (stundu laikā, norādot laiku veselās stundās) ______  st. laikā darba dienās no 8.00 līdz 17.00, bet pārējā darba dienu laikā, brīvdienās un svētku dienās _______ (stundu laikā, norādot laiku veselās stundās) ______st. pēc Pasūtītāja pieteikuma saņemšanas.
· Garantijas laiks veiktajiem darbiem - __/norādīt mēnešus/__ pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

Ar šo mēs apliecinām, ka: 

· piedāvājums ir spēkā ___/norādīt dienu skaitu/___ no Nolikuma 1.10.1.punktā minētās dienas, 

· saprotam, ka AS “RĪGAS SILTUMS” nav pienākums pieņemt lētāko piedāvājumu vai vispār kādu no piedāvājumiem, kuru saņemsiet,

· neesam pasludināti par maksātnespējīgiem, neatrodamies likvidācijas stadijā, kā arī saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta,* 

· mums nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro,
· uz mums neattiecas SPSIL 22.panta trešajā daļā un SPSIL 30.panta pirmajā un otrajā daļā minētie nosacījumi,*

· visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, kredītiestādēs, pie klientiem un publiski pieejamās datu bāzēs,

· objekts ir apsekots, cenā ir ietvertas visas Nolikuma 1.8.punktā minētā līguma izpildei nepieciešamās izmaksas, mums ir visas nepieciešamās atļaujas un licences darba veikšanai un tiks izpildītas visas Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 3.pielikums) minētās prasības,
· ne pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un  Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti,
· ne pret Pretendentu, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne Pretendents, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.
Ar šo informējam, ka Pretendents atbilst (vajadzīgo atzīmēt ar ()**:
 Mazais uzņēmums

 Vidējais uzņēmums 
                  Cits

Apņemamies neizpaust, neizplatīt vai jebkādā formā nesniegt trešajām personām AS „RĪGAS SILTUMS” konkursa ietvaros izsniegtās tehniskās specifikācijas bez AS „RĪGAS SILTUMS” rakstiskas atļaujas. 

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Vienotais reģistrācijas Nr.:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Tālruņa Nr.:
	

	E - pasta adrese:
	

	Pretendenta kontaktpersona:
	

	Tālruņa Nr.:
	

	E - pasta adrese:
	

	Citas ziņas (ja nepieciešams):
	


Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
_________________________Parauga beigas____________________________

Piezīmes*:

1. Gadījumā, ja Pretendents atbilst Nolikuma 5.sadaļas 5.1.2., 5.1.3. un 5.1.4.punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, tad Pieteikuma vēstulei Pretendents pievieno skaidrojumus un pierādījumus par veiktajiem uzticamības nodrošināšanas pasākumiem atbilstoši SPSIL 49.pantā noteiktajam. Gadījumā, ja Pretendents atbilst SPSIL 22.panta trešās daļas un SPSIL 30.panta pirmajā un otrajā daļā minētajam, tad Pieteikuma vēstulē Pretendents to norāda un sniedz skaidrojumus.
2. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
	
	2.pielikums. Finansiālais piedāvājums (Cenu tabula) (veidlapa) 

AS “RĪGAS SILTUMS”

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012




FINANSIĀLAIS PIEDĀVĀJUMS

(cenu tabula)

Atklātam konkursam “Ēku avārijas jumtu remonta darbu veikšana, Rīgā”
identifikācijas Nr. RS2022/209/AK

	Nr. p.k.
	Paredzēto darbu nosaukums
	Izmantojamo materiālu nosaukums                   (vai ekvivalents)
	Mērv.
	Daudz. 
	Cena EUR (bez PVN) par mērvienību

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Lēzenie jumti
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Ar siltumizolācijas demontāžu  un jaunas ieklāšanu
	 
	 
	 
	 

	1.1.1.
	Siltumizolācijas ieklāšana
	Isover OL-P 100mm+Isover OL-TOP 30mm
	m2
	1
	 

	1.1.2.
	Siltumizolācija 185 kPa
	Poliuretāna loksnes pārklātas ar alumīnija foliju 60 mm
	m2
	1
	

	1.1.3.
	Siltumizolācija 185 kPa
	Poliuretāna loksnes pārklātas ar alumīnija foliju 80 mm
	m2
	1
	

	1.1.4.
	Siltumizolācija 185 kPa

	Poliuretāna loksnes pārklātas ar alumīnija foliju 120 mm
	m2
	1
	

	1.1.5.
	Līme siltumizolācijas stiprināšanai
	
	m2
	1
	

	1.1.6.
	Siltumizolācijas stiprinājumu montāža
	Garums 170mm
	gab.
	1
	 

	1.1.7.
	Sieta montāža
	Siets 100 x 100, d=6
	m2
	1
	 

	1.1.8.
	Izlīdzinošās kārtas montāža,kārtas biezums 60-150mm
	Betona klase C35/45 (XC4 XS3 XD3 XF4 XA1 AIR;GRAN;S3;frakcija 5-22mm)
	m2
	1
	 

	1.1.9.
	Vecā seguma sagatavošana
	Vecā seguma tīrīšana,gaisa burbuļi izgriešana,jumta līdzināšana
	m2
	1
	 

	1.1.10.
	Hidroizolācijas pašlīmējošā apakšklāja ieklāšana
	Pašlīmējošais hidroizolācijas materiāls ar ventilācijas kanāliem
	m2
	1
	 

	1.1.11.
	Hidroizolācijas apakšklāja ieklāšana,izmantojot gāzes degļus
	Uniflex EPP,2.8mm,3.7kg/m2 poliesters 160gr/m2,+gāze
	m2
	1
	 

	1.1.12.
	Hidroizolācijas virsklāja ieklāšana,izmantojot gāzes degļus
	Tehnoelast PVS5b,5.2mm,6,3kg/m3,poliesters 250gr/m2, +gāze
	m2
	1
	 

	1.1.13.
	Jumta piltuves montāža
	Piltuve ar pretgružu sietu
	gab.
	1
	 

	1.1.14.
	Jumta lūka caurspīdīga ar  trīsslāņu akrila  kupolu 1000x1000, siltuma vadītspējas koeficients 1.8 W/m2K
pamatne siltināta
	
	gab.
	1
	 

	1.2.
	Remontējot jumta hidroizolācijas seguma paklāju
	 
	 
	 
	 

	1.2.1.
	Vecā ruberoīda demontāža
	 
	m2
	1
	 

	1.2.2.
	Veco skārda detaļu demontāža platumā no 0,15m līdz 1,7m
	 
	m
	1
	 

	1.2.3.
	Jumta žāvēšana, izmantojot gāzes degļus
	Gāze
	m2
	1
	 

	1.2.4.
	Slīpuma izveide,kārtas biezums 60-150mm
	Betona klase C35/45 (XC4 XS3 XD3 XF4 XA1 AIR;GRAN;S3;frakcija 5-22mm)
	m2
	1
	 

	1.2.5.
	Gruntēšana
	Bitumena grunts
	m2
	1
	 

	1.2.6.
	Hidroizolācijas pašlīmējošā apakšklāja ieklāšana
	Pašlīmējošais hidroizolācijas materiāls ar ventilācijas kanāliem
	m2
	1
	

	1.2.7.
	Hidroizolācijas apakšklāja ieklāšana,izmantojot gāzes degļus
	Uniflex EPP,2.8mm,3.7kg/m2, poliesters 160gr/m2,+gāze
	m2
	1
	 

	1.2.8.
	Hidroizolācijas virsklāja ieklāšana,izmantojot gāzes degļus
	Tehnoelast PVS5b,5.2mm,6,3kg/m3,poliesters 250gr/m2, +gāze
	m2
	1
	 

	1.2.9.
	Jumta cementa panelis
	Virsmas stiprināšanai  7mpa
	m2
	1
	 

	1.2.10.
	Hidroizolācijas materiāls 
	Balts ar starojuma koeficientu SR 82
	m2
	1
	

	1.2.11.
	OSB montāža uz koka karkasa
	OSB 12mm,kokmateriālsapstrādats ar antiseptiķi un antipirēniem+stiprinājumi
	m2
	1
	 

	1.2.12.
	Lāseņu montāža
	Cinkots skārds, 0.5mm,PE
	m
	1
	 

	1.2.13.
	Pieslēguma montāža
	Cinkots skārds, 0.5mm,PE
	m
	1
	 

	1.2.14.
	Lāseņu montāža
	Cinkots skārds, 0.6mm,PE
	
	
	

	1.2.15.
	Pieslēguma montāža
	Cinkots skārds, 0.6mm,PE
	
	
	

	1.2.16.
	Tekņu montāža
	Tekne apaļa d=150mm,skārda notekpiltuve d=150mm,papildelementi+āķi un stiprinājumi
	m
	1
	 

	1.2.17.
	Notekcauruļu montāža
	Notekcaurule apaļa d=150mm,PE skārda notekpiltuve d=150mm,papildelementi+āķi,stiprinājumi
	m
	1
	 

	1.2.18.
	Jumta iekšējās notekas montāža
	Noteka HL d=110 mm; stiprinājumi
	m
	1
	

	1.2.19.
	Jumta caurtekas montāža
	Caurteka HL d=110 mm;  stiprinājumi
	m
	1
	

	1.2.20.
	Parapetu apkausēšana ar hidroizolācijas apakšklāju
	Uniflex EPP, 2.8mm,3.7kg/m2, poliesters 160gr/m2,+gāze
	m2
	1
	 

	1.2.21.
	Parapetu apkausēšana ar hidroizolācijas virsklāju
	Tehnoelast PVS5b,5.2mm,6,3kg/m3,poliesters 250gr/m2, +gāze
	m2
	1
	 

	1.2.22.
	Jumta piltuves montāža
	Piltuve ar pretgružu sietu,110mm
	gab.
	1
	 

	1.2.23.
	Ventilācijas tornīšu montāža
	Ventilāciajs izvads d=110,augstums 325mm
	gab.
	1
	 

	1.3.
	Celtniecības darbi
	 
	 
	 
	 

	1.3.1.
	Parapetu izveidošana
	OSB 12mm,koka brusa 50*50*2 + skārds
	m
	1
	 

	1.3.2.
	Skursteņu un sienas pārmūrēšana
	Ķieģeļi,mūrjava
	m3
	1
	 

	2
	Jumti ar slīpumu
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Šīfera jumta segums
	 
	 
	 
	 

	2.1.1.
	Šīfera jumta seguma demontāža
	 
	m2
	1
	 

	2.1.2.
	Tekņu,notekcauruļu demontāža
	 
	m
	1
	 

	2.1.3.
	Tvaika izolācijas demontāža
	 
	m2
	1
	 

	2.1.4.
	Siltumizolācijas demontāža
	 
	m2
	1
	 

	2.1.5.
	Spāres remonts vai nomaiņa
	Kokmateriāls apstrādāts ar antiseptiķi un antipirēniem+stiprinājumi
	m2
	1
	 

	2.1.6.
	Siltumizolācijas montāža
	Paroc UNS37z 150mm+Paroc WAS25t 30mm
	m2
	1
	 

	2.1.7.
	Antikondensāta plēves montāža
	Antikondensāta plēve, svars 80g/m2
	m2
	1
	 

	2.1.8.
	Vertikālā latojuma montāža (30x70)
	Kokmateriāls apstrādāts ar antiseptiķi un antipirēniem+stiprinājumi
	m2
	1
	 

	2.1.9.
	Horizontālā latojuma montāža (40x100)
	Kokmateriāls apstrādāts ar antiseptiķi un antipirēniem, ar soli ik pēc 300mm+stiprinājumi
	m2
	1
	 

	2.1.10.
	Skārda valcprofila montāža
	Cinkots skārds, 0.5mm,PE
	m2
	1
	 

	2.1.11.
	Pieslēgumu montāža
	Cinkots skārds, 0.5mm,PE
	m
	1
	 

	2.1.12.
	Sateknes montāža
	Cinkots skārds, 0.5mm,PE
	m
	1
	 

	2.1.13.
	Lāseņu montāža
	Cinkots skārds, 0.5mm,PE
	m
	1
	 

	2.1.14.
	Vējmalu montāža
	Cinkots skārds, 0.5mm,PE
	m
	1
	 

	2.1.15.
	Kores montāža
	Cinkots skārds, 0.5mm,PE
	m
	1
	 

	2.1.16.
	Skārda valcprofila montāža
	Cinkots skārds, 0.6mm,PE
	
	
	

	2.1.17.
	Pieslēgumu montāža
	Cinkots skārds, 0.6mm,PE
	
	
	

	2.1.18.
	Sateknes montāža
	Cinkots skārds, 0.6mm,PE
	
	
	

	2.1.19.
	Lāseņu montāža
	Cinkots skārds, 0.6mm,PE
	
	
	

	2.1.20.
	Vējmalu montāža
	Cinkots skārds, 0.6mm,PE
	
	
	

	2.1.21.
	Kores montāža
	Cinkots skārds, 0.6mm,PE
	
	
	

	2.1.22.
	Tekņu montāža
	Tekne apaļa,d=150mm,PE,skārda notekpiltuve d=150mm,papildelementi+āķi un stiprinājumi
	m
	1
	 

	2.1.23.
	Notekcauruļu montāža
	Notekcaurule apaļa,d=150mm,PE,skārda notekpiltuve d=150mm,papildelementi+āķi un stiprinājumi
	m
	1
	 

	2.1.24.
	Sniega barjeru montāža
	Cauruļveida sniega barjeras,PE,ar stiprinājumiem, divām caurulēm
	m
	1
	 

	2.2.
	Valcprofila jumta segums
	 
	 
	 
	 

	2.2.1.
	Valcprofila jumta seguma demontāža
	 
	m2
	1
	 

	2.2.2.
	Tekņu,notekcauruļu demontāža
	 
	m
	1
	 

	2.2.3.
	Tvaika izolācijas demontāža
	 
	m2
	1
	 

	2.2.4.
	Siltumizolācijas demontāža
	 
	m2
	1
	 

	2.2.5.
	Pretvēja izolācijas plēves ierīkošana
	Jutadach 85,85g/m2
	m2
	1
	 

	2.2.6.
	Spāres remonts vai nomaiņa
	Kokmateriāls apstrādāts ar antiseptiķi un antipirēniem+stiprinājumi
	m2
	1
	 

	2.2.7.
	Latojuma remonts vai nomaiņa
	Kokmateriāls apstrādāts ar antiseptiķi un antipirēniem+stiprinājumi
	m2
	1
	 

	2.2.8.
	Siltumizolācijas montāža
	Paroc UNS37z 150mm+Paroc WAS25t 30mm
	m2
	1
	 

	2.2.9.
	Antikondensāta plēves montāža
	Antikondensāta plēve, svars 80g/m2
	m2
	1
	 

	2.2.10.
	Vertikālā latojuma montāža (30x70)
	Kokmateriāls apstrādāts ar antiseptiķi un antipirēniem+stiprinājumi
	m2
	1
	 

	2.2.11.
	Horizontālā latojuma montāža (40x100)
	Kokmateriāls apstrādāts ar antiseptiķi un antipirēniem, ar soli ik pēc 150mm+stiprinājumi
	m2
	1
	 

	2.2.12.
	Valcprofila jumta seguma montāža
	Cinkots skārds, 0.5mm,PE
	m2
	1
	 

	2.2.13.
	Onduline jumta seguma montāža
	Onduline PP viļņota loksne 2000x950mm
	m2
	1
	 

	2.2.14.
	Pieslēguma montāža
	Cinkots skārds, 0.5mm,PE
	m
	1
	 

	2.2.15.
	Sateknes montāža
	Cinkots skārds, 0.5mm,PE
	m
	1
	 

	2.2.16.
	Lāseņu montāža
	Cinkots skārds, 0.5mm,PE
	m
	1
	 

	2.2.17.
	Vējmalu montāža
	Cinkots skārds, 0.5mm,PE
	m
	1
	 

	2.2.18.
	Kores montāža
	Cinkots skārds, 0.5mm,PE
	m
	1
	 

	2.2.19.
	Pieslēguma montāža
	Cinkots skārds, 0.6mm,PE
	
	
	

	2.2.20.
	Sateknes montāža
	Cinkots skārds, 0.6mm,PE
	
	
	

	2.2.21.
	Lāseņu montāža
	Cinkots skārds, 0.6mm,PE
	
	
	

	2.2.22.
	Vējmalu montāža
	Cinkots skārds, 0.6mm,PE
	
	
	

	2.2.23.
	Kores montāža
	Cinkots skārds, 0.6mm,PE
	
	
	

	2.2.24.
	Tekņu montāža
	Tekne apaļa,d=150mm,PE,papildelementi
	m
	1
	 

	2.2.25.
	Notekcauruļu montāža
	Notekcaurule apaļa,d=150mm,PE,papildelementi
	m
	1
	 

	2.2.26.
	Sniega barjeru montāža
	Cauruļveida sniega barjeras,PE,papildelementi
	m
	1
	 

	2.2.27.
	Siltināta jumta lūka 900x900 ar pamatni
	
	gab.
	1
	

	3
	Mehānismi
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Būvgružu izvešana,utilizācija
	 
	m3
	1
	 

	3.2.
	Šīfera izvešana,utilizācija
	 
	m3
	1
	 

	3.3.
	Materiālu transportēšana
	 
	%
	1
	 

	3.4.
	Vertikālais transports
	 
	%
	1
	 

	 
	 
	KOPĀ EUR (BEZ PVN)
	 


Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Finansiālā piedāvājuma (cenu tabulas) nosacījumi: 
1. Iesniedzot Finansiālo piedāvājumu (cenu tabula) nav pieļaujams mainīt Nolikuma 2. pielikumā iekļautās cenu tabulas formu un saturu, kā arī mainīt vai papildināt.

2. Piedāvājuma kopējā cena jānorāda euro (EUR), bez PVN. Cenā jāietver visi valsts noteiktie darba ņēmēju nodokļi un nodevas, administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, personāla apmešanās un citas izmaksas;

3. Pretendenta piedāvājumā (cenu tabulā) jāietver precīzas ziņas par iekārtām, darbiem, materiāliem vai pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami pasūtījuma izpildei. Gadījumā, ja ziņas netiks iekļautas, tad visas attiecīgo iekārtu, darbu, materiālu, pakalpojumu u.c. izmaksas tiks uzskatītas par iekļautām piedāvājuma cenā;

4. Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām;

5. Ja netiks izpildītas Nolikuma 2.pielikuma Finansiālā piedāvājuma (cenu tabula) nosacījumu 1. un 2. punktā minētās prasības, piedāvājums tiks noraidīts, kā neatbilstošs Nolikuma prasībām.
3.pielikums. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Atklātam konkursam “Ēku avārijas jumtu remonta darbu veikšana, Rīgā”
identifikācijas Nr. RS2022/209/AK

	
	3.1.pielikums. Tehniskās specifikācijas, Tehniskās atbilstības novērtēšanai iesniedzamie dokumenti
                                      AS „RĪGAS SILTUMS”

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012


Tehniskās atbilstības novērtēšanai iesniedzamie dokumenti
	1.
	Apliecinājums par avārijas darbu uzsākšanas laiku (darba dienās no 8.00 līdz 17.00 un pārējā darba dienu laikā, brīvdienās un svētku dienās) no pieteikuma saņemšanas;

	2.
	Apliecinājums par tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 3.2. pielikumu prasībām (Nolikuma 3.4.pielikums). Ja piedāvājums satur novirzes no pielikumos paredzētajām prasībām, ir jāsniedz nepārprotamas norādes uz katru novirzi;

	3.
	Apliecinājums par Pretendenta rīcībā esošo tehnisko aprīkojumu un iekārtām Nolikumā paredzēto darbu izpildei (Nolikuma 3.3.pielikums);

	4.
	Apliecinājums par darbaspēku resursiem, kuri nepieciešami Nolikumā paredzēto darbu izpildei (Nolikuma 3.5.pielikums);

	5.
	Informācija par brigāžu skaitu un sastāvu (ieņemamais amats, specialitāte) Nolikumā paredzēto darbu izpildei (Nolikuma 3.6.pielikums).


Būvuzraugs                                                                           A. Andrucis

	
	3.2.pielikums. Tehniskās specifikācijas, Tehniskās prasības darbu veikšanai

AS „RĪGAS SILTUMS”

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012


Tehniskās prasības darbu veikšanai
1. Izpildāmo darbu apjoms, laiks un tehniskais nodrošinājums.

	1.1.
	Veikt siltumtīklu avārijas remontu darbus pēc pieteikuma saņemšanas no Pasūtītāja.

	1.2.
	Rīgas teritorijā izvietoto AS „RĪGAS SILTUMS” siltumtīklu avāriju gadījumā pēc Pasūtītāja pieprasījuma darba dienās no 8.00 līdz 17.00, un pārējā darba dienu laikā, brīvdienās un svētku dienās ne ilgāk kā _(____) stundu laikā Izpildītājiem jāuzsāk jumtu avāriju remontu darbi. 

	1.3.
	Lai nodrošinātu jumtu avārijas remontu darbu izpildi, Izpildītājam ir jābūt pieejamām un darba kārtībā Nolikuma 3.4.pielikumā norādītajām iekārtām un tehniskajam aprīkojumam.

	
	Mašīnām ir jābūt:

 - pēc skaita atbilstoši Izpildītāja piedāvāto avārijas brigāžu skaitam;

 - ar firmas atpazīstamības logo, adresi un kontakttālruņu numuriem.

	1.4. 
	Izpildītājam jāierodas avārijas objektā ar remontu darbu izpildei nepieciešamo aprīkojumu, mehānismiem un transporta līdzekļiem. Visām avārijas darbu veikšanai nepieciešamajam iekārtām un mehānismiem jābūt darba kārtībā, pārbaudītām atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ar attiecīgām uzlīmēm par pārbaudes laiku.


2. Prasības darbu organizācijai.

2.1. Darbus veikt saskaņā ar 19.08.2014. MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, MK 09.05.2017. noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un Latvijas būvnormatīviem, darba aizsardzības, vides aizsardzības prasībām un citiem normatīviem, kā arī reglamentējošiem aktiem. 

2.2. Izpildītāja darbu vadītājam pirms darbu sākuma iepazīties ar Pasūtītāja darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības un iekšējās darba kārtības noteikumiem, parakstoties attiecīgajā žurnālā.

2.3. Pirms darbu uzsākšanas saskaņot darbu organizācijas principus, metodes, darbu izpildes termiņus, personāla sastāvu ar Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgo personu, lai nodrošinātu drošu darbu izpildi strādājošā ražošanas objektā.
2.4. Izpildītājam veicot jumtu avārijas darbus ievērot  MK 25.02.2003. noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
2.5. Izpildītājs nodrošina darba vietas sakopšanu katras darba dienas beigās un pilnā apjomā pirms darbu nodošanas.

2.6. Demontētos materiālus un atkritumus utilizē Izpildītājs. Metāllūžņus nodot Pasūtītājam. 

2.7. Izpildītājam izpildot darbus jāievēro 02.09.2014. MK noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”  7.5. punktu ”Vides aizsardzības nosacījumi” un 19.06.2007. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.80 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Rīgā”.
2.8. Darbu izpildi un pieņemšanu apstiprināt ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru no Izpildītāja un Pasūtītāja pusēm paraksta atbildīgās personas.

Būvuzraugs                                                                A. Andrucis
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	
	3.3.pielikums. Tehniskās specifikācijas, Pretendenta tehniskie resursi Nolikumā paredzēto darbu izpildei

AS „RĪGAS SILTUMS”

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012




Pretendenta tehniskie resursi (pieejamās tehnikas, instrumentu, transporta un aprīkojuma saraksts) Nolikumā paredzēto darbu izpildei

	Nosaukums
	Izcelsmes valsts, izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis (jauns, labā, sliktā tehniskā stāvoklī)
	Piederība (īpašumā / jānomā)

	Mašīna: 
	
	
	

	ugunsdzēšamo aparātu (ar atbilstošu dzēstspēju)
	
	
	

	rokas elektriskiem instrumentiem     (leņķa slīpmašīna D125; D230,

zobenzāģis,

triecienurbjmašīna/ perforators
	
	
	

	gāzes propāna baloniem, jābūt aprīkotiem ar drošības ierīcēm -

reduktoriem, liesmas slāpētājiem un manometriem)
	
	
	

	Ģenerators 

(elektroģenerators)
	
	
	

	Skārda valcēšanas un locīšanas iekārta
	
	
	


Pretendenta likumīgā pārstāvja paraksts ___________________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
_________________________Parauga beigas____________________________
	
	3.4.pielikums. Apliecinājums par tehniskā piedāvājuma atbilstību
AS „RĪGAS SILTUMS”

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012




Apliecinājums par tehniskā piedāvājuma atbilstību Nolikuma 3.2. un 3.3. pielikumu prasībām 

(brīvā formā) 

Atklātam konkursam “Ēku avārijas jumtu remonta darbu veikšana, Rīgā”
identifikācijas Nr. RS2022/209/AK

Datums 








vieta

* Ja piedāvājums satur novirzes no pielikumos paredzētajām prasībām, ir jāsniedz nepārprotamas norādes uz katru novirzi.

Pretendenta likumīgā pārstāvja paraksts ___________________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
_________________________Parauga beigas____________________________
	
	3.5.pielikums. Tehniskās specifikācijas, 

Brigāžu skaits un sastāvs 

Nolikumā paredzēto darbu izpildei
AS „RĪGAS SILTUMS”

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012




Brigāžu skaits un sastāvs (ieņemamais amats, specialitāte) Nolikumā paredzēto darbu izpildei
	Nr.p.k.
	Amats
	Specialitāte

	
	Brigāde Nr.1

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Brigāde Nr.2

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pretendenta likumīgā pārstāvja paraksts ___________________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
_________________________Parauga beigas____________________________
	
	4.pielikums. Līguma projekts 

AS „RĪGAS SILTUMS”

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012




LĪGUMA PROJEKTS 

Rīgā





Līguma datums ir pēdējā pievienotā

drošā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums


Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”, vienotais reģ. Nr. 40003286750, Cēsu ielā 3A, Rīgā, LV-1012, kuru uz sabiedrības statūtu pamata pārstāv valdes locekļi: Uģis Osis un Raivis Elliņš, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, un Uzņēmums, vienotais reģ. Nr. 00000000000, Juridiskā adrese, kuru uz /pārstāvības pamats/ pārstāv amats, vārds, uzvārds, turpmāk tekstā - Izpildītājs, turpmāk tekstā katra atsevišķi saukta - Puse un abas kopā - Puses, slēdz šo līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets un cena

1.1. Pasūtītājs uzdod, Izpildītājs apņemas laika periodā no DD.MM.GGGG. līdz DD.MM.GGGG.  veikt jumtu avāriju remontu darbus (turpmāk tekstā - Darbi), saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tehniskajām prasībām darbu veikšanai (Pielikums Nr.1).

1.2. Par Līguma 1.1.punktā norādīto Darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam atbilstoši faktiski izpildīto darbu izmaksām, kuras tiek aprēķinātas atbilstoši Darbu izcenojuma tabulai (Pielikums Nr.2). 
1.3. Iestājoties Līguma Pielikumā Nr.2 “Cenu indeksācijas metodika” minētajiem apstākļiem, Līguma 1.2.punktā minētās Darbu izmaksas tiek pārskatītas, Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos par Līguma grozījumiem.
Pasūtījuma identifikācijas (iepirkuma procedūras) Nr.RS2022/209/AK, turpmāk tekstā – Konkurss.
2. Darbu izpildes uzsākšanas termiņi

2.1. Izpildītājam jāuzsāk Darbi pēc Līguma 2.2.punktā minētā pieteikuma nosūtīšanas: darba dienās (Latvijā) no 8.00 līdz 17.00 – X (ar vārdiem)  stundas laikā, bet pārējā darba dienu laikā, brīvdienās un svētku dienās (Latvijā) – X (ar vārdiem)  stundu laikā. 

2.2. Pieteikumu Izpildītājam nodod defekta akta veidā vai ar paziņojumu ko parakstījis AS “RĪGAS SILTUMS” izpilddirektors A.Cīrulis vai jebkuri divi AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekļi uz Līguma 13.sadaļā norādīto e-pastu. Darbu izpildes laiks (uzsākšana, pabeigšana) tiek fiksēts nodošanas – pieņemšanas aktā.
3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

3.1. Pasūtītāja pienākumi:

3.1.1. pieņemt Izpildītāja kvalitatīvi izpildītos Darbus, atbilstoši Līguma noteikumiem;

3.1.2. Darbu veikšanai nodrošināt Izpildītāja personāla, mehānismu un autotransporta pieeju Darbu izpildes vietai Līdzēju saskaņotos laikos;

3.1.3. atbilstoši Līguma noteikumiem veikt Līgumā noteiktos maksājumus;

3.1.4. norīkot atbildīgo personu par Līguma izpildi;

3.1.5. iepazīstināt Izpildītāja norīkoto darbu vadītāju ar darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības un noteikumiem.

3.1.6. atbildēt par zaudējumiem, kas radušies, vai prasībām, kas iesniegtas pret Pasūtītāju vai Pasūtītāja personālu sakarā ar Līguma saistību neizpildi no Pasūtītāja puses;

3.1.7. 10 (desmit) darba dienu laikā no saņemšanas dienas, izskatīt Izpildītāja iesniegto izpilddokumentāciju.

3.2. Pasūtītāja tiesības:

3.2.1. Pasūtītājam, neizmaksājot Izpildītājam nekādu kompensāciju, nekavējoties apturēt Darbu izpildi, kā arī liegt Izpildītāja personālam piekļuvi būvlaukumam (Darbu izpildes vietai), ja:

3.2.1.1. Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā ir radušies vai var rasties cilvēku veselībai vai dzīvībai bīstami apstākļi vai materiālie zaudējumi Pasūtītājam un/vai

3.2.1.2. Izpildītājs Darbu izpildē neievēro šī Līguma noteikumus un/vai Izpildītāja piedāvājumā Konkursam ietverto un/vai

3.2.1.3. Izpildītāja personāls Darbu izpildes vietā atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā vai ietekmē.

4. Izpildītāja pienākumi

4.1. Izpildīt Darbus saskaņā ar:

4.1.1. Līguma noteikumiem, 

4.1.2. Pasūtītāja akceptētajām Tehniskajām prasībām darbu veikšanai (Pielikums Nr.1);

4.1.3. iesniegto piedāvājumu Konkursam.

4.2. Norīkot Darbu veikšanai vadītāju. Darbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja piekrišanu, norīkojot citu darbu vadītāju ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

4.3. Darbu izpildē ievērot visus normatīvos aktus, kas ir spēkā attiecībā uz Darbiem to izpildes laikā, tai skaitā, bet ne tikai:

· MK 19.08.2014. noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

· MK 30.09.2014. noteikumi Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”;

· MK 19.04.2016. noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”;

· MK 20.08.2002. noteikumi Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus”;

· MK 09.12.2002. noteikumi Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu”;

· MK 25.02.2003. noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

· MK 28.04.2009. noteikumi Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”;

4.4. Informēt Pasūtītāju par atbildīgās personas par Līguma izpildi nomaiņu, parakstot atbilstoša satura vienošanos pie Līguma.

4.5. Atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus, kas tam radušies Līguma 4.3.punkta neizpildes rezultātā, ieskaitot zaudējumus no trešo personu prasībām, uzliktajiem naudas sodiem u.tml.

4.6. Nomaksāt visus nodokļus un nodevas, kas Izpildītājam jāmaksā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saistībā ar Darbu veikšanu šī Līguma ietvaros.

4.7. Piesaistīt Līguma izpildei nepieciešamo darbaspēku, kā arī apmaksāt visus ar tā piesaistīšanu saistītos izdevumus (komandējumi, uzturs, apmešanās izmaksas, transports u.c.). 

4.8. Nodrošināt Darbu izpildi ar tam nepieciešamām iekārtām un materiāliem, ciktāl Līgumā nav noteikts pretējais. Visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu izmantošanu un materiālu piegādi, ir iekļautas Līguma cenā.

4.9. Darbu izpildes laikā uzturēt kārtībā Darba izpildes vietu, nepieciešamības gadījumā nodrošināt brīdinājuma zīmju izlikšanu, speciāla apgaismojuma uzstādīšanu un Darbu izpildes vietas apsardzi. 

4.10. Darbu izpildes laikā nodrošināt Darbu izpildes vietas sakopšanu katras darba dienas beigās, bet pēc Darbu pabeigšanas, līdz nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai sakopt un savest kārtībā Darbu izpildes vietu pilnā apjomā, izvest atkritumus. Sakārtoto Darbu izpildes vietu Izpildītājs pēc Darbu pabeigšanas nodod Pasūtītāja atbildīgajai personai par Līguma izpildes gaitu.

4.11. Nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu pieeju Darbu izpildes vietai, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti. Izpildītājam ir pienākums iespēju robežās sniegt Pasūtītāja pilnvarotajām personām nepieciešamo tehnisko palīdzību šādu pārbaužu veikšanā.

4.12. Ja, pārbaudot Darbus, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem un/vai normatīvo aktu prasībām, Izpildītājam ir pienākums, Pasūtītāja par Līguma izpildi atbildīgās personas  norādītajā laika periodā, par saviem līdzekļiem veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu Darbu atbilstību noteiktajām prasībām vai novērstu pieļautos pārkāpumus.
4.13. Izpildītāja par Līguma izpildi atbildīgai personai ir pienākums iepazīstināt izpildītāja personālu ar Pasūtītāja iekšējās darba drošības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumiem.
4.14. Atbilstoši Līguma 6.sadaļā noteiktajam, uzturēt spēkā Apdrošināšanu.      
5. Riska garantija

5.1. Atbildību par Darbu izpildes vietas uzturēšanu, saglabāšanu, bojāšanu un iznīcināšanu līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim uzņemas Izpildītājs.

5.2. Cilvēku traumu un Pasūtītāja ar Darbu izpildi nesaistītā īpašuma vai trešo personu īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku, ja tas ir radies Darbu izpildes gaitā vai kā to tiešās sekas uzņemas Izpildītājs. Šie noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja cilvēku traumas vai kaitējums ir radies Pasūtītāja vai viņa pārstāvju vainas dēļ.

5.3. Visi nelaimes gadījumi, kas notikuši Darbu izpildes vietā, tiek izmeklēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
6. Apdrošināšana

6.1. Apdrošināšanai, ko Izpildītājs uztur spēkā visā Darbu izpildes un Garantijas saistību laikā, jāatbilst Konkursa nolikumā ietvertajām prasībām.

6.2. Apdrošināšanas apliecinājuma iesniegšanas fakts nav pamats apdrošināšanas atzīšanai no Pasūtītāja puses par atbilstošu Līguma noteikumiem.

7. Garantijas saistības

7.1. Garantijas termiņš Darbiem pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas ir ___ (_________) mēneši.

7.2. Izpildītājs garantē Darbu un tā izpildei izmantoto iekārtu un materiālu atbilstību Līguma noteikumiem un to drošu ekspluatāciju garantijas termiņā.

7.3. Garantijas termiņā radušos bojājumus un atklātos defektus, kuru iemesls ir nepareiza darba tehnoloģija vai zemas kvalitātes Izpildītāja piegādātie materiāli un/vai iekārtas, par ko Pasūtītājs rakstiski paziņojis Izpildītājam, Izpildītājs novērš uz sava rēķina.

	7.4. Garantijas saistības, ko Izpildītājs uzņēmies šī Līguma ietvaros, ir spēkā arī pēc Līguma 1.1. punktā norādītā termiņa beigām.


8. Pārbaudes un darbu pieņemšana

	9.1.
	Izpildītājs uz sava rēķina Darbu izpildes vietā veic visas pārbaudes un inspekcijas. Pasūtītāja pilnvarotajām personām ir tiesības piedalīties šādās pārbaudēs un inspekcijās.

	9.2.
	Darbi, kas ir pilnībā pabeigti, tiek nodoti Pasūtītājam ar Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, kas tiek sastādīts un parakstīts trijos eksemplāros, saskaņā ar AS "RĪGAS SILTUMS" “Nolikumu par remontu darbu veikšanu”.

	9.3.
	Gadījumā, ja pieņemot Darbus, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt  trūkumu novēršanu. Minētajā gadījumā Darbu nodošanas - pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc trūkumu novēršanas. Līdz šī akta parakstīšanai Darbi uzskatāmi par nenodotiem un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot šajā Līgumā noteiktās soda sankcijas.


9. Norēķinu kārtība

9.1. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju, samaksājot par Darbu ietvaros izpildīto 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Līguma 9.2.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas.

9.2. Izpildītājs par katru veikto Darbu 10 (desmit) dienu laikā pēc to pabeigšanas iesniedz Pasūtītājam abpusēji parakstītu Aktu par mēnesī izpildīto Darbu pieņemšanu (Veidlapa F-2), Līguma 7.sadaļā minēto Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un rēķinu. 

	9.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam visu Līguma 9.2.punktā minēto dokumentāciju, Pasūtītājam ir tiesības, bez Līguma 10.3.punktā minēto soda sankciju piemērošanas, aizturēt galīgo apmaksu.

9.4. Lai nodrošinātu šajā Līguma sadaļā minēto Aktu par mēnesī izpildīto darbu pieņemšanu (Veidlapa F-2) sagatavošanu, Izpildītājs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka ir iepazinies ar AS “RĪGAS SILTUMS” “Nolikumu par remontu un ražošanas attīstības darbu veikšanu.”.


10. Līdzēju atbildība

10.1. Par Līguma neizpildi vai nepilnīgu izpildi Līdzēji ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šajā Līgumā noteikto.

10.2.  Ja Izpildītājs nevar veikt šajā Līgumā paredzētos darbus Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs, bez citu kompensāciju izmaksas, samaksā Izpildītājam par faktiski izpildīto Darbu apjomu atbilstoši Aktam par mēnesī izpildīto Darbu pieņemšanu (Veidlapa F-2) un rēķinam.
10.3.  Ja Pasūtītājs nesamaksā rēķinus Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no summas, no kuras tas aprēķināts. Izpildītājs nav tiesīgs piemērot soda sankcijas, ja pats kavējis dokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam Līguma 9.2.punktā noteiktajos termiņos.

10.4. Par šī Līguma 2.sadaļā noteiktā reakcijas laika kavējumu Pasūtītājs tiesīgs piemērot, pret Izpildītāju līgumsodu EUR 150, 00 (viens simts piecdesmit euro 00 centi) apmērā, par katru nokavēto stundu.

10.5. Par šī Līguma 4.3.punktā minēto normatīvo aktu neievērošanu vai, ja tiek konstatēts, ka Izpildītāja personāls Darba izpildes vietā atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā, vai ietekmē, Pasūtītājs, ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu EUR 300,00 (trīs simts euro 00 centi) apmērā, par katru šādu gadījumu. Saskaņā ar šo Līguma punktu uzrēķināto līgumsodu Izpildītājs samaksā Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā no atbilstoša satura pieprasījuma un rēķina saņemšanas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma izpildīt līgumsaistības, kā arī atmaksāt jebkādas soda naudas, kas uzliktas Izpildītājam iepriekš uzskaitīto Izpildītāja darbību rezultātā.
11. Līguma pirmstermiņa pārtraukšana

11.1. Pasūtītājs, bez iepriekšēja brīdinājuma termiņa, informējot Izpildītāju ir tiesīgs Līgumu lauzt, neizmaksājot pēdējam nekādu kompensāciju par Līguma laušanu, bet Izpildītājs sedz visus Pasūtītājam ar šādu Līguma laušanu radušos zaudējumus un izdevumus gadījumos, ja:

11.1.1. Izpildītājs patvaļīgi grozījis jebkurus Darbu veikšanas noteikumus, ko nosaka šis Līgums un/vai Izpildītāja piedāvājums Konkursam.

11.1.2. Izpildītājs nav izpildījis Līguma 6.sadaļas "Apdrošināšana" noteikumus;

11.1.3. Izpildītājs atkārtoti nav ievērojis Līguma 2.sadaļā norādītos reaģēšanas laikus.
11.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski par to informējot Izpildītāju, ja Līgumu vai tā daļu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir atbrīvots no atbildības par Līguma izbeigšanu un jebkādām izmaksām, tostarp, līgumsodiem, procentiem un sankcijām.

11.3. Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt Līgumu:

11.3.1. Jebkādu finansiālu iemeslu dēļ, kas radušies Pasūtītājam, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā neveic Darbu apmaksu, pirms tam nosūtot rakstisku paziņojumu, kurā norādīts saprātīgs termiņš maksājumu veikšanai;

11.3.2. Pasūtītāja maksātnespējas gadījumā.

12.  Nepārvarama vara

12.1. Neviens no Līdzējiem nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tas saistīts ar nepārvaramas varas apstākļiem. Līdzēji vienojas par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatīt dabas stihijas (zibeni, zemestrīci, plūdus, vētras), streikus, karadarbību, blokādes, pilsoniskos nemierus, kā arī Latvijas valsts vai pašvaldības institūciju izdotus, visiem saistošus tiesību aktus, kas padara neiespējamu Līguma saistību izpildi.

12.2. Pasūtītājs nav atbildīgs par šī Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ  trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā.
13.   Atbildīgās personas
13.1. Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir Alvis Andrucis (kontaktinformācija: tel.2000959; e-pasts: alvis.andrucis@rs.lv).

13.2. Izpildītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir ___________(kontaktinformācija: tel.______; e-pasts:__________).

14.  Fizisko personu datu aizsardzība

14.1. Ja Līguma izpildes gaitā Līdzējiem tiek nodota informācija, kas satur fizisku personu datus, attiecīgais Līdzējs, kurš saņem personas datus, apņemas ievērot personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasības, tajā skaitā Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
14.2. Līdzējs, kuram tiek nodoti personas dati, apņemas tos nenodot trešajām personām bez otra Līdzēja iepriekšējas rakstveida piekrišanas. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Līdzējam ir pienākums izpaust saņemtos personas datus, tam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā par personas datu nodošanu informēt Līdzēju, no kura tas ir saņēmis personas datus, ja vien to neaizliedz normatīvie akti.
15.   Citi noteikumi

15.1. Visi šī Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

15.2. Līdzēji cenšas visas domstarpības, pretenzijas un strīdus noregulēt savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, kad savstarpēju vienošanos panākt nav iespējams, strīdus izšķir tiesa.
15.3. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja Līguma grozījumu vērtība, ko nosaka kā visu secīgu izdarīto grozījumu naudas vērtību summu (neņemot vērā SPSIL 66.panta trešās daļas 1., 2., un 3.punktu), vienlaikus ir mazāka par 15% no sākotnējās līguma līgumcenas.
15.4. Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar SPSIL 66. panta nosacījumiem, ja: 
15.4.1.  grozījumi ir nebūtiski;

15.4.2. grozījumi ir būtiski un tie tiek izdarīti tikai SPSIL 66.panta trešajā daļā minētajos gadījumos;

15.4.3. grozījumi tiek izdarīti SPSIL 66.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgo no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

15.5. Jautājumi, kas nav atrunāti šajā Līgumā, risināmi saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

15.6. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījuši Līdzēji un ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji izpildījuši visas savas saistības saskaņā ar Līgumu.

15.7. Līgums sastādīts uz 9 lp.. Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienoti:

15.7.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskās prasības darbu veikšanai uz _ lp.;

15.7.2. Pielikums Nr.2 – Darbu izcenojuma tabula uz _ lp..
15.7.3. Pielikums Nr.3 – Cenu indeksācijas metodika uz _ lp..
16. Pušu rekvizīti un paraksti: 

	Pasūtītājs:

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”
Cēsu ielā 3A, Rīgā, LV-1012

Vienotais reģ. Nr. 40003286750
PVN maksātāja Numurs LV40003286750

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Norēķinu konts

LV18RIKO0002013025455
*paraksts

Valdes loceklis U.Osis

*paraksts

Valdes loceklis R.Elliņš
	Izpildītājs:

Firma

Juridiskā adrese

Vienotais reģ. Nr. 
PVN maksātāja  Numurs

Bankas nosaukums

Norēķinu konts:

Tālrunis pieteikumiem:
*paraksts

Amats, V.Uzvārds


*LĪGUMS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums Nr.3
__.__.2022. līgumam

(reģistrēts AS “RĪGAS SILTUMS”

kancelejā __.__.2022. ar Nr.__)

Dokumenta datums 

    ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā

 paraksta un laika zīmoga datums
Cenu indeksācijas metodika

1. Šī metodika tiek izmantota Līguma 1.2.punktā (Līguma Pielikums Nr.1 “Cenu tabula”) minēto jumtu avārijas remontu darbu izmaksu cenas indeksācijai.

2. Cenu indeksācija tiek veikta, izmantojot Oficiālās statistikas portālā https://stat.gov.lv/lv publicētos metodikas 6.punktā norādītos indeksus. 

3. Pirmā jumtu avārijas remontu darbu izmaksu cenu indeksācija tiek veikta pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas. Jumtu avārijas remontu darbu izmaksu cenu indeksācija var tikt veikta ik pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem. Jumtu avārijas remontu darbu izmaksu cenas indeksācija pēc pirmajiem 12 (divpadsmit) Līguma darbības mēnešiem tiek aprēķināta, izmantojot Konkursa piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienās fiksētos mēneša cenu indeksus (indeksācijas aprēķina bāzes periods), nākamajiem un turpmākajiem periodiem - izmantojot iepriekšējā mēneša pirms 12 (divpadsmit) mēnešu perioda cenu indeksus.

4. Jumtu avārijas remontu darbu izmaksu cenu indeksācija tiek veikta, ja jumtu avārijas remontu darbu izmaksu cenas izmaiņas 2.punktā minētajos periodos, kas aprēķinātas saskaņā ar  metodikas 6.punktā minēto formulu, pārsniedz vai ir mazākas par 3%, jeb cenu indeksācijas koeficients ir 1,03 vai 0,97. Citos gadījumos Jumtu avārijas remontu darbu izmaksu cena paliek nemainīga.

5. Cenu indeksācija tiek veikta, uz atlikušo jumtu avārijas remontu darbu periodu, jumtu avārijas remontu darbu izmaksu cenai, noslēdzot vienošanos par Līguma grozījumiem.

6. Cenu indeksācijas koeficientu aprēķina šādi:

Kn = 0,8 Ln/Lo+0,2 En/Eo

kur:

Kn – cenu indeksācijas koeficients;

0,8 – darba samaksas indekss;

0,2 – materiālu īpatsvars;

Ln – Indeksa vērtība sadaļā “Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas rūpniecībā un ražošanas pamatgrupējumos, NACE 2.red. rūpniecība, sadaļa F Būvniecība, darba samaksas indekss”, cenu indeksācijas koeficienta noteikšanas dienā;

L0 – Indeksa vērtība sadaļā “Nostrādāto stundu, nodarbināto skaita un darba samaksas indeksi un to pārmaiņas būvniecībā, NACE 2.red. būvniecība, darba samaksas indekss”, līguma spēkā stāšanās dienā vai iepriekšējās indeksācijas dienā;

En – Indeksa vērtība sadaļā “Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs, Visa rūpniecības produkcija, NACE 2.red. rūpniecība (BCD) klasifikācija, sadaļa C16;C161;C162;C20;C22;C23;C24;C25 cenu indeksācijas koeficienta noteikšanas dienā;

E0 – Indeksa vērtība sadaļā “Ražotāju cenu indeksi un pārmaiņas rūpniecības nozarēs, Visa rūpniecības produkcija, NACE 2.red. rūpniecība (BCD) klasifikācija, sadaļa C16;C161;C162;C20;C22;C23;C24;C25, līguma spēkā stāšanās dienā vai iepriekšējās indeksācijas dienā vai iepriekšējās indeksācijas dienā;
Indeksus “Ln”, “L0” vērtības publicē Oficiālās statistikas portālā.

(https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__NOZ__RU__RUN/RUN010c)

Indeksus “En”, “E0” vērtības publicē Oficiālās statistikas portālā.

(https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START__VEK__RC__RCI/RCI020c)

7. Indeksēto jumtu avārijas remontu darbu izmaksu cenu aprēķina:

· cenu pieauguma gadījumā:

Pn = Po x (Kn – 0,03);

· cenu samazinājuma gadījumā:

Pn = Po x (Kn + 0,03);

kur:

Pn – indeksētā jumtu avārijas remontu darbu izmaksu cena, EUR (bez PVN);
Po – spēkā esošā jumtu avārijas remontu darbu izmaksu cena, EUR (bez PVN);
Kn –  cenu indeksācijas koeficients.

	No Pasūtītāja puses:

*paraksts

Valdes loceklis V.Uzvārds

*paraksts

Valdes loceklis V.Uzvārds
	No Izpildītāja puses:

*paraksts

Amats, V.Uzvārds


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
	
	5.pielikums. Minimālas prasības par apdrošināšanas līguma priekšmetu, darba uzdevumiem un tehnisko specifikāciju

AS „RĪGAS SILTUMS”

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012




Minimālās prasības par apdrošināšanas līgumu priekšmetu,




darba uzdevumiem un tehnisko specifikāciju

Atklātam konkursam “Ēku avārijas jumtu remonta darbu veikšana, Rīgā”
identifikācijas Nr. RS2022/209/AK

Vieta, datums

Apdrošināšanas priekšmets ir Nolikumā norādīto būvniecības/ remonta darbu un ar to saistīto risku apdrošināšana – materiālo zaudējumu apdrošināšana un būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības par radītajiem zaudējumiem apdrošināšana.

1. Materiālie zaudējumi

Materiālo zaudējumu apdrošināšana tiek nodrošināta, veicot būvniecības/remonta visu risku (materiālo zaudējumu sadaļa) apdrošināšanu, kas atbilst zemāk minētajām prasībām:

Apdrošinātais - Pretendents, kas nodarbināti šajā projektā.

Labuma guvējs – Pasūtītājs vai arī Pretendents ar Pasūtītāja rakstisku akceptu.

Apdrošināmais objekts – būvniecības/remonta darbiem apdrošinājuma summa ir ne mazāka, kā Pretendenta piedāvātā konkursa līgumcena 100 (simts)  % apmērā.

Pašrisku variants – Pretendenta izvēlēts, bet ne lielāks par 10 (desmit)  % no Pretendenta piedāvātās konkursa līgumcenas.

Apdrošinātie riski – visi pēkšņi, neparedzēti, fizisku apstākļu radīti zaudējumi vai bojājumi saskaņā ar būvniecības/remonta visu risku apdrošināšanas polišu noteikumiem.

Apdrošināšanas teritorija – Nolikumā norādītais būvobjekts/ teritorija.

Apdrošināšanas periods – no būvdarbu/remonta darbu sākuma līdz būvdarbu/remonta darbu beigām, ieskaitot garantijas periodu.

Garantijas periods – Pretendenta piedāvātais garantijas periods, bet ne mazāks par 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem. Garantijas periodā jābūt spēkā sekojošai apdrošināšanai – paplašinātais garantijas periods (indosaments 004 saskaņā ar Munich Re Būvniecības vai montāžas visu risku apdrošināšanas noteikumiem).

2. Civiltiesiskā atbildība

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana tiek nodrošināta, veicot būvdarbu/remonta darbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas atbilst zemāk minētajām prasībām:

Apdrošinātais - Pretendents, kas nodarbināt šajā projektā;

Apdrošināmais objekts – trešo  personu prasības par zaudējumu atlīdzināšanu, kas celtas pret būvdarbu/remonta darbu veicēju (t.sk. apakšuzņēmēju/-iem) sakarā ar kaitējumu personu veselībai vai nāvi, kā arī kaitējumu īpašumam (t.sk. Pasūtītāja esošajam īpašumam), kas radies būvdarbu/montāžas darbu veicēja saimnieciskās darbības dēļ:

1) tās veikšanas laikā;

2)  kā arī kuri radušies noteiktā laika periodā pēc darbu pabeigšanas, un kuru iemesls ir veiktie darbi (saimnieciskā darbība).

Papildus nosacījums:

Apdrošināšana atlīdzina arī zaudējumus vai bojājumus esošajiem apakšzemes kabeļiem, caurulēm vai citām apakšzemes ierīcēm, ja  tie radušies veiktās saimnieciskās darbības dēļ.

Saimnieciskā darbība – Nolikumā norādītie veicamie darbi.

Apdrošinājuma summa:

1) kopējais atbildības limits par katru gadījumu un kopā ne mazāks par 30 (trīsdesmit) %,

2) apakšlimits par katru gadījumu un kopā attiecībā uz zaudējumiem, kas radušies jau pēc darbu pabeigšanas, un kuru cēlonis ir veiktie darbi, ne mazāks par 15 (piecpadsmit) %,

no Pretendenta piedāvātās konkursa līgumcenas. 

Pašrisku variants – Pretendenta izvēlēts, bet ne lielāks par 5 (pieci) % no Pretendenta piedāvātās konkursa līgumcenas.

Apdrošināšanas teritorija – Nolikumā norādītais būvobjekts/ teritorija.

Apdrošināšanas periods – apdrošināšanai jābūt spēkā uz visu būvdarbu/remonta darbu veikšanas laiku. Attiecībā uz zaudējumiem, kas radušies trešajām personām jau pēc darbu pabeigšanas, un kuru cēlonis ir veiktie darbi – tiek segti zaudējumi, kas radušies 1 (viena) gada laikā pēc darbu pabeigšanas.

	
	6.pielikums. Pretendenta apliecinājums par Nolikumā norādīto darbu un ar to saistīto risku apdrošināšanu

AS „RĪGAS SILTUMS”

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012




PRETENDENTA APLIECINĀJUMS 

Par Nolikumā norādīto darbu un ar to saistīto risku apdrošināšanu 

(brīvā formā) 

Atklātam konkursam “Ēku avārijas jumtu remonta darbu veikšana, Rīgā”
identifikācijas Nr. RS2022/209/AK

Vieta, datums

Pretendenta likumīgā pārstāvja paraksts ___________________

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
_________________________Parauga beigas____________________________
	
	7.pielikums Apliecinājums par 
finanšu apgrozījumu 

AS „RĪGAS SILTUMS”

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012




APLIECINĀJUMS PAR FINANŠU APGROZĪJUMU
Atklātam konkursam “Ēku avārijas jumtu remonta darbu veikšana, Rīgā”
identifikācijas Nr. RS2022/209/AK

Ar šo ______/norādīt Pretendenta nosaukumu/____apliecinām, ka finanšu apgrozījums ir:
	Gads
	Apgrozījums (neto), EUR

	2019.
	

	2020.
	

	2021.
	


Pielikumā: Peļņas vai zaudējumu aprēķini no apstiprinātiem Gada pārskatiem (kopijas) vai izdrukas no VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par pēdējiem 3 (trīs) gadiem.

Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
	
	8.pielikums. Kvalifikācijas veidlapas 

AS „RĪGAS SILTUMS”

Cēsu iela 3A, Rīga LV-1012




KVALIFIKĀCIJAS VEIDLAPAS
Atklātam konkursam “Ēku avārijas jumtu remonta darbu veikšana, Rīgā”
identifikācijas Nr. RS2022/209/AK

1.veidlapa

Pretendenta pieredze Nolikumā paredzētos darbos
Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz pieteikuma iesniegšanas dienai) ir veicis vismaz 3 (trīs) vai vairāk jumtu remonta vai pārbūves darbos ar kopējo jumtu platību ne mazāku par 5 000m².
	Nr. p. k.
	Pasūtītājs
	 Pasūtītāja kontaktpersona


	Nolikumā paredzētie darbi

(projekta nosaukums, īss apraksts, diametrs (DN), garums (L),  darba vērtība (EUR)) 
	Projekta uzsākšanas, pabeigšanas 

gads/ mēnesis 

	
	Nosaukums
	Adrese
	Vārds, uzvārds 
	Tālrunis
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	


2.veidlapa

Pretendenta atbildīgo speciālistu pieredze un kvalifikācija
Ēku būvdarbu vadītājs:
	Vārds, uzvārds
	

	Profesionālā kvalifikācija
	

	Ieņemamais amats
	


Atbildīgajam ēku būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 3 (trijos) vai vairāk jumtu remonta vai pārbūves darbos ar kopējo jumtu platību ne mazāku par 5 000m².
	Projekta izpildes laiks
	Uzņēmums/Projekta nosaukums (apraksts)

	No
	Līdz
	

	
	
	

	
	
	


Darba aizsardzības speciālists (koordinators)
	Vārds, uzvārds
	

	Profesionālā kvalifikācija
	

	Ieņemamais amats
	


Atbildīgais Darba aizsardzības speciālists (koordinators) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pildījis darba aizsardzības speciālista (koordinatora) pienākumus vismaz 1 (vienā) objektā, kur tika veikti būvdarbi, kas saistīti ar jumtu remontu vai pārbūvi.

	Projekta izpildes laiks
	Uzņēmums/Projekta nosaukums (apraksts)

	No
	Līdz
	

	
	
	

	
	
	


3.veidlapa

Pretendenta iesaistīto speciālistu pieredze un kvalifikācija
Jumiķis
	Vārds, uzvārds
	

	Profesionālā kvalifikācija
	

	Ieņemamais amats
	


Iesaistītā speciālista – jumiķa profesionālā pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) 2 (divos) vai vairāk jumtu remonta darbos vai pārbūves darbos.
	Projekta izpildes laiks
	Uzņēmums/Projekta nosaukums (apraksts)

	No
	Līdz
	

	
	
	

	
	
	


Namdaris

	Vārds, uzvārds
	

	Profesionālā kvalifikācija
	

	Ieņemamais amats
	


Iesaistītā speciālista – namdara profesionālā pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) 2 (divos) vai vairāk jumtu remonta darbos vai pārbūves darbos.

	Projekta izpildes laiks
	Uzņēmums/Projekta nosaukums (apraksts)

	No
	Līdz
	

	
	
	

	
	
	


Skārdnieks

	Vārds, uzvārds
	

	Profesionālā kvalifikācija
	

	Ieņemamais amats
	


Iesaistītā speciālista – skārdnieka profesionālā pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) 2 (divos) vai vairāk jumtu remonta darbos vai pārbūves darbos.

	Projekta izpildes laiks
	Uzņēmums/Projekta nosaukums (apraksts)

	No
	Līdz
	

	
	
	

	
	
	


Stropētājs
	Vārds, uzvārds
	

	Profesionālā kvalifikācija
	

	Ieņemamais amats
	


Iesaistītā speciālista – skārdnieka profesionālā pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2017., 2018., 2019., 2020., 2021. un 2022.gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) 2 (divos) vai vairāk jumtu remonta darbos vai pārbūves darbos.

	Projekta izpildes laiks
	Uzņēmums/Projekta nosaukums (apraksts)

	No
	Līdz
	

	
	
	

	
	
	


4.veidlapa 

Pretendenta atbildīgo un iesaistīto speciālistu atbilstošo derīgo sertifikātu saraksts*
Iekļaut visus Pretendenta piedāvājumā paredzētos darbu veidus, uz kuriem attiecas sertificēšanas prasības, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikuma prasībām, speciālistu sertifikātu aprakstus atbilstoši tabulas formai. 

	Nr.
	Speciālista vārds, uzvārds
	 Pretendenta, apakšuzņēmēja, personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās nosaukums
	 Sertifikāta nosaukums
	 Sertifikāta Nr., derīguma termiņš

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pretendenta likumīgais vai pilnvarotais pārstāvis:

_______/norādīt amatu, vārdu, uzvārdu/__________
DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
_________________________Parauga beigas____________________________

Piezīmes*: 

1. Pretendentam jāiesniedz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētu sertifikācijas institūciju izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu kopijas, ja attiecīgajiem speciālistiem nav nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, kā rezultātā Pasūtītājam nav iespējams pārliecināties par sertifikāta esamību www.bis.gov.lv.
	
	  9.pielikums. Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa 
AS „RĪGAS SILTUMS”
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Sankciju/NILLTPF pārbaudes anketa

(juridiska persona)
NB! Anketa jāaizpilda tikai pēc Pasūtītāja uzaicinājuma, Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

	1. ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERI


	1.1.
	Sadarbības partneris:

	
	Nosaukums:
	

	
	Juridiskā forma: ☐ SIA  ☐ AS ☐personālsabiedrība  ☐ personu apvienība  ☐ iestāde ☐ cita (norādīt) 

	
	Reģistrācijas Nr.:
	

	
	PVN Nr.: 
	

	
	Juridiskā adrese:
	

	
	Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās) :
	

	1.2.
	Ziņas par Sadarbības partnera pilnvaroto personu: 

	
	
	

	
	Pilnvarojuma pamats:

 ☐ valdes loceklis ☐ prokūrists  ☐ pilnvara ☐ cits (norādīt) 

	
	Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem):  
	

	1.3. 
	Kontaktinformācija saziņai ar Sadarbības partneri:

	
	Kontaktpersona, ieņemamais amats:
	

	
	Tālrunis:
	

	
	E-pasts: 
	

	1.4. 
	Informācija par Sadarbības partnera saimniecisko darbību: 

	
	Saimnieciskās darbības veikšanas vieta (valsts):
	☐ Latvijas Republika

☐ cita (norādīt)_____________

	
	Komercdarbības veids:
	

	2. ZIŅAS PAR SADARBĪBAS PARTNERA PATIESO LABUMA GUVĒJU1) (aizpildīt attiecībā uz visiem patiesajiem labuma guvējiem)

	
	Vārds, uzvārds
	

	
	Personas kods (rezidentiem)/Dzimšanas datums (nerezidentiem):
	

	
	Valstspiederība:
	

	
	Patiesais labuma guvējs:

☐ Kontrolē ____% daļu/akciju ☐ tieši ☐netieši (norādīt netiešās kontroles veidu) 

☐ Īsteno kontroli citā veidā (norādīt)

☐ PLG nav iespējams noskaidrot, jo __ (norādīt)____ 

	
	Ja patiesais labuma guvējs īsteno kontroli netieši, norādīt informāciju par personām, caur kurām šī kontrole tiek īstenota (vai arī iesniedz īpašumtiesību struktūru):

	
	1. kontroles līmenis

	
	Reģistrācijas numurs:
	

	
	Nosaukums:
	

	
	Valsts:
	

	
	Kontrole tiek īstenota caur Sadarbības partneri (veidlapas 1.1. punkts).

	
	

	
	2. kontroles līmenis

	
	Reģistrācijas numurs:
	

	
	Nosaukums:
	

	
	Valsts:
	

	
	Kontrole tiek īstenota caur augstāk norādīto kontroles līmeni 1.

	
	Publiski pieejama vietne, kurā šīs ziņas var tikt pārbaudītas (ja tāda ir):

	3. INFORMĀCIJA PAR POLITISKI NOZĪMĪGU PERSONU2)

	
	Patiesais labuma guvējs vai valdes/padomes loceklis ir politiski nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona (NILLTPFL izpratnē):

☐ Jā    

Ja atbilde ir “Jā”, lūdzu, norādīt šādās ziņas:

Vārds, uzvārds: ____________________

Pastāvīgā dzīvesvietas valsts: __________________

Iestāde, kurā persona strādā: __________________

Ieņemamais amats: ______________________

☐ Nē


Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja pieprasītā informācija netiek sniegta, vai arī tiek sniegta nepilnīga vai maldinoša informācija, AS “RĪGAS SILTUMS” ir tiesības neslēgt līgumu un/vai vienpusēji atkāpties no jau noslēgta līguma. Par apzinātu nepatiesu ziņu sniegšanu par līdzekļu piederību un patieso labuma guvēju ir paredzēta kriminālatbildība.

Ar šo SADARBĪBAS PARTNERIS apliecina, ka ir tiesīgs parakstīt šo dokumentu un: 

· Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs (ja tāds ir) nav Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, citas starptautiskas organizācijas, kuras dalībvalsts ir Latvija, Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un  Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteikto sankciju subjekti.

· Parakstot šo anketu, apliecinu, ka ne pret sadarbības partneri, ne tā patieso labuma guvēju nav uzsākts kriminālprocess un ne sadarbības partneris, ne tā patiesais labuma guvējs nav notiesāts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma finansēšanu.

· Parakstot šo anketu, sadarbības partneris apliecina, ka visa šajā veidlapā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Sadarbības partneris apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no izmaiņu rašanās brīža, paziņot AS “RĪGAS SILTUMS” par jebkurām šajā veidlapā minēto datu izmaiņām. 

	Sadarbības partneris:

_________________________________

[vārds, uzvārds un paraksts]
	Datums: ______________________

Vieta:   _______________________


DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Piezīme NILLTFPNL izpratnē:

1)PLG/Patiesā labuma guvējs  - fiziska persona, kura ir klienta* – juridiskās personas – īpašnieks vai kura kontrolē klientu*, vai kuras vārdā, labā interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz: a) attiecībā uz juridiskajām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē; b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziska persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidota vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp, kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

2)PNP/Politiski nozīmīga persona – persona, kura Latvijas Republikā, citā dalībvalstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā, valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedi, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks)  un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu. 

* AS “RĪGAS SILTUMS” Sadarbības partneris NILLTFPNL izpratnē uzskatāms par klientu.
	AS "RĪGAS SILTUMS" 
	04.08.2022.



